

2. 总体技术方案【P01】

目 录

2. 总体技术方案【P01】	3
3. 数据平台架构与国产化适配【P02】	3
4. 实施与保障方案【P02 辅助】	3
5. 项目团队与类似业绩【P03】	3

第一节 2. 总体技术方案【P01】

基于招标需求，数据管理平台按"采集—治理—服务"三层架构建设，覆盖全部业务域数据接入、清洗、建模与服务发布，与需求条目逐项对应（响应策略：实质性）。

第二节 3. 数据平台架构与国产化适配【P02】

架构采用存算分离 + 国产化适配层(术语见表 CONTEXT.md)。优势说明：在满足"支持国产数据库"的基础上，实现 PostgreSQL + 达梦双栈，适配层复用率 90%，较单栈方案降低切换成本（响应策略：正偏离）。

国产化适配架构如图 1。

国产化适配架构




图 1 国产化适配架构

第三节 4. 实施与保障方案【P02 辅助】

两年工期分四阶段推进，每阶段设国产化适配层回归测试关卡。

第四节 5. 项目团队与类似业绩【P03】

架构师张工 [人员-P01]（12 年经验、双栈认证）领衔；类似业绩见 [案例-C01]: 智慧园区数据平台，合同额 1200 万元，PostgreSQL + 达梦双栈，团队 15 人（响应策略：实质性）。